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Les études préalables a la décision de création de 1’aérodrome de Notre Dame des
Landes sont actuellement en cours.

Il s’agit d’études techniques mais ['on continue aujourd’hui a afficher des coiits
estimés dans I’étude DG Conseil conduite en 1992.

Ces coiits doivent étre réétudiés et compte tenu de leur ancienneté (5 ans) une simple
réactualisation est insuffisante. La présente étude reste une étude sommaire préalable.

Elle est réalisée par comparaison entre les estimations DG Conseil, les colits unitaires
constatés sur des opérations récentes ou en cours telles que Angers-Marcé corrigées en
fonction des différences techniques entre les projets et la connaissance des prix de marchés.

L’estimation DG Conseil n’ayant pas été effectuée selon les mémes postes de
répartition seuls des chiffres globaux sont donnés pour cette étude.

Il s’agit d’une estimation sommaire poste par poste de I'infrastructure aéroportuaire
proprement dite hors accés terrestres et hors zones d’activités connexes.
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HYPOT NE PISTE
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1- Dimension finale : Doublet éloigné : 1350 métres

2- Aérogare : 6 millions de passagers
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Ces éléments sont indicés de la fagon suivante :

POSTE 1

1- Surface acq‘uise 1 200 hectares
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2- Estimation forfaitaire prenant en compte 1’hypothése d’une DUP pour i*acquisition

des terrains restants.
3- Estimatton 5 000 F/hectare
4- Estimation forfaitaire
5- Estimation forfaitaire
6- Surface traitée 600 hectares - Cout unitaire 15 000 F/Hectare (estimation)
7- Estimation forfaitaire
8- Estimation forfaitaire
9- 15 % des dépenses
10- Somme a valoir pour imprévus.
11-20 000 m?a 400 F
12- 10 portails a 100 kf
13- Estimation 15 %
i4- Somme a valoir - Imprévus
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1- Estimation DG Conseil piste 45 métres largeur
Estimation par expérience 60 metres de largeur. Coiit actualisé (450 F/m?)
2- Estimation DG Conseil maintenance
Estimation par expérience. Linéaire revu. Coit actualisé,
3- Estimation 30 métres de largeur - linéaire revu - colit actualisé.
4- 5-Estimation DG Conseil actualisée
6- 15 000 m? - 300 F/m?
7- Forfait actualisé
8- Estimation DG Conseil Actualisée
9-10 - Estimation forfaitaire
11-20 000 mia 400 F
12- 10 Portails a 100 Kf
13- Estimation 15 %

14- Somume a valoir - Imprévus.




1- 2- 3- Estimation base N.A, - TOULOUSE - BORDEAUX
4- 5- 6- 7- 8- Estimation
9- 15 % Estimation
10- Somme a valoir - Imprévus
POSTE 1V

1- Centrale électrique équipée (hors arrivée HT) Estimation
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2- Réseaux internes CNCIrgic IN. AL €1 1CICCoMimanac. Estimation

3- Balisage HI encastré et équipements annexes. Estimation

4- Balisage d’approche - Rampe 900 métres renforcée. Estimation
5- Obstacles intérieurs et extérieurs - Estimation

6- 15 % Estimation

7- Somme a valoir - Imprévus.

POSTE V

1- 2- Actualisation DG Conseil
3- Base 10 000m? - 5000 F/m?
4- Base 2 fois dép6t Nantes Atlantique

R N a¥avay [ I
5- Base 10 000 m? - 8 000 F/m?

6- Base 10 000 m? - 3 000 F/m?
7- Base 3 000 m? - 3 300 F/m?
8- Base 2 000 m? - 5 000 F/m?
8- Estimation 15 %

10- Somme a valoir - Imprévus.

POSTE VI

1- Estimation

2- Base 2 fois contrdle d’accés Nantes Atlantique

3- Base 2 fois contréle sireté Nantes Atlantique

4- Estimation - Baisse du colit du maiériei

5- Estimation - Baisse du cofit du matériel

6- Renouvellement partiel plus complément - Estimation
7- Renouveliement partiel plus complément - Estimation
8- Estimation 15 %

9- Somme a valoir - Imprévus
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1- 2- 3- 4- 6- Estimation DG Conseil actualisée

7- Estimation 15 %
8- Somme a valoir - Imprévus



I-ACQUISTIONS - PREPARATION PLATEFORME

POSTE ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION
DG CONSEIL PAR EXPERIENCE RETENUE
(francs 1998)
Acquisition terrains (1) ) 9,6 MF {0 MF
)
Indemnités diverses (2) ) 15 MF 20 MF
)
Déboisement (3} } 5 MF 10 MF
)
Déplacement des réseaux ) 10 MF 10 MF
nreexistants nlate-forme (4} )
préexistants plate-forme (4) }
} 270 MF
Déplacements des réseaux ) 20 MF 20 MF
préexistants extérieurs (5) }
)
Assainissement - Drainage - |[)
Terrassements généraux - Loi |) 100 MF 130 MF
sur I’cau (6) )
)
Eau potable - Eaux usées (y ) 10 MF 20 MF
compris incendie) (7) )
)
Alimentation électrique (8) ) 5 MF 20 MF
)
Emdes - M.O. (9) ) 30 MF 30 MF
)
Divers (10) ) 20,4 MF 20 MF
)
TOTAL 270 MF 230 MF 290 MF




I1 - INFRASTRUCTURES

POSTE ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION
DG CONSEIL PAR EXPERIENCE RETENUE
{francs 1998)
Piste 3500 métres (1) ) 94,5 MF 100 MF
)
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)
Bretelle d’accés avion (3) } 10,2 MF 15 MF
)
Aire sta*tonnement avions ) 29,7 MF 35 MF
commerciaux (4) )
)
Adre stationnement avions } 214 MF 25 MF
frét (5) }
)
Aire stationnement aviation ) 4,5 MF 5 MF
générale (6) ) 290 MF
)
Balisage diurne (7) ) 1 MF 1 MF
hY
J
Voiries intérieures (8) ) 5 MF 5 MF
)
Réseaux divers (9) } 10 MF 10 MF
)
Aménagements paysagers (10) [ ) 10 MF 10 MF
)
Cloture générale Aéroport(11) |) 8 MF 8§ MF
) . L4
Portails d’acces (12) ) 1 MF 1 MF
)
Etudes - MO (13} 36 MF 36 MF
Divers (14) 21,5 MF 24 MF
TOTAL 290 MF 300MF 325MF




I - NAVIGATION AERIENNE

POSTE ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION
DG CONSEIL PAR EXPERIENCE RETENUE
(francs 1998)
Tour de contrdle ) 40 MF 40 MF
(Génie Civil) (1) )
)
Tour de contrdle (VRD) (2) ) 10 MF 10 MF
)
Tour de contrdle ) 35 MF 35 MF
(Equipement) (3) )
)
Radar d’approche (4) ) 20 MF 20 MF
)
)
VOR - DME DOPPLER (5) } 10 MF 10 MF
) 110 MF
ILS complet (6) ) 10 MF 10 MF
)
Balise GPS différentie] (7) ) i MF 1 MF
)
Autres equipements (&) } 2 MFE 2MF
)
Etudes - MO (%) ) 16 MF 16 MF
)
Divers (11) ) 7 MF 7 MF
)
TOTAL 110 MF 150 MF 150 MF




IV -EQUIPEMENTS TECHNIQUES LIES A LA NAVIGATION AERIENNE

POSTE ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION
DG CONSEIL PAR EXPERIENCE RETENUE
7 (francs 1998)
Centrale électrique (1) ) 10 MF 10 MF
)
Réseaux (2) ) 10 MF 10 MF
)
Balisage piste et taxiway (3) |) 15 MF 15 MF
) 35MF
Balisage approche (4) ) 5 MF 5 MF
)
Balisage obstacles (5) } 5 MF 5 MF
)
Etudes - MO (6) ) 6 MF 6 MF
)
Divers (7) ) I MF I MF
TOTAL 35 MF 52 MF 52 MF
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V- SUPERSTRUCTURES TECHNIQUES LIEES A L’EXPLOITATION

ER DE L.’ DROME
POSTE ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION
DG CONSEIL PAR EXPERIENCE RETENUE
{francs 1998)
Adérogare frét (1) 105 MF 120 MF 120 MF
Parking poids iourds frét (2) 5 MF 4,5MF 5 MF
Handling (5000 m?) (3) ) 50 MF 50 MF
)
Dépét de carburants {4) ) 20 MF 20 MF
)
Bureaux Administratifs (5) ) 80 MF 80 MF
)
Hangars Avions basés (6) ) 3D MF 30 MF
{6000m?) ) 210 MF
Adteliers aéronautiques ) 10 MF 10 MF
(2000m*) (7) )
)
SSIS - Moyens généraux {8) |[) 10 MF 10 MF
Etudes - MO (9) ) 50 MF 50 MF
)
Divers (10} ) 255 MF 25,5 MF
: )
TOTAL 320 MF 400 MF 400 MF




VI - L’EX ITATION
COMMERCIALE DE 1’"AERODROME
POSTE ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION
DG CONSEIL PAR EXPERIENCE RETENUE
(francs 1998)
Traitement bagages (4} 10 MF 10 MF
Contrdle d’accés (2) 10 MF 10 MF
Contrdle sireté passagers (3) 4 MF 4 MF
Contrdle siireté bagages (4) Non identifié 30 MF 30 MF
dans I'étude.
Contréle siireté frét (5) 20 MF 20 MF
Véhicules incendie (6) 10 MF 10 MF
Véhicules servitudes (7) 2MF 2 MF
Etudes - MO (8) 12 MF 12 MF
Divers (9) 2 MF 2 MF
TOTAL 0 100 MF 100 MF
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VII - ACCUEIL DES PASSAGERS

POSTE ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION
DG CONSEIL PAR EXPERIENCE RETENUE
(francs 1998)
Adérogare passagers ) 390 MF 390 MF
commerciaux (1) ) 318 MF
Passerelles (2) ) 20 MF 20 MF
)
Parkings sous sol (3} 150 MF 170 MF 170 MF
Parkings extérieurs (4) IMF 10 MF 10 MF
Accueil aviation générale(S) |) 20 MF 20 MF
y compris parkings véhicules |)
aviation générale )
Voirie desserte aéroport coté | ) 40 MF 40 MF
ville (6) } 69 MF
Etudes - MO €)] ) 100 MF 100 MF
)
Divers {8) ) 50 MF 50 MF
)
TOTAL 540 MF 8OO MF 800 MF
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VIII - RECAPITULATIF

POSTE ESTIMATION ESTIMATION ESTIMATION
DG CONSEIL PAR EXPERIENCE RETENUE
{francs 1998)
Acquisition préparation plate- 270 MF 230 MF 270 MF
forme
Infrastructures 290 MF 300 MF 125 MF
Navigation aérienne i10 MF 150 MF 150 MF
Equipements techniques liés 35 MF 5IMF 52 MF
N.A.
Superstructures techniques 320 MF 400 MF 400 MF
exploitation commerciale
Equipements techniques 0 100 MF 100 MF
exploitation commerciale
Accueil du passager 540 MF 800 MF 800 MF
TOTAL 1565 MF 2032 MF 2097 MTF




B - HYPOTHESE DEUX PISTES - DOUBLET RAPPRQCHE

Pour chiffrer cette hypothése il est tenu des éléments suivants

I- Doublet rapproché 384 meétres
2- Capacité aérogare 6 millions de passagers

Différents éléments sont pris en considération pour la détermination des coits de
chaque poste.

POSTE 1

(1) - (2) - (3) - (4) - (5) idem Hypothese A

(7}-(8)(9)-(10)

3) (6) Surface traitée 1 000 hectares
Codt unitaire 15 000 F/hectare (estimation)

POSTE I

(1)-(2) - (3) - (7) - 2 fois Estimation hypothése A

(4) - (5) - (6) - (8) - (9) (10) - (11) - (12) Idem hypothése A

POSTE Il

(1)-(2) - (3) - (4) - (5) - (7) - (8) Idem hypothése A

(6) 2 fois hypothése A

(9) - (10) Idem hypothése A

POSTE 1V

(1)- (2) - (5) - (6) - (7) Idem hypothése A

(3) - (4) Equipement 2 pistes.



(10) Somme a valoir - Imprévus

POSTE V]

(1) -(2)-(3) - (4)- (5) Identique hypothése A
(6) Prise en compte 2 garages SSIS

(8) Estimation 10 %

(9) Somme a valoir - Imprévus

MO X ITY

Identique hypothése A



I- 151 NS - EF E
- ESTIMATION PAR ESTIMATION RETENUE
POSTE EXPERIENCE (francs 1998)
Acquisition terrains (1) 9,6 MF 10 MF
Indemnités diverses (2) 15 MF 20 MF
Déboisement (3) 6 MF 10 MF
Déplacement des réseaux 10 MF 10 MF
pré-existants sur plate-forme
4
Déplacement des réseaux 20 MF 20 MF
pré-existants extérieurs (5)
Assainissement - Drainage 140 MF 160 MF
terrassements généraux -
Loi sur I’eau (6)
Eau potable- Eaux usées (y compris 10 MF 20 MF
incendie} (7)
Alimentation électrique (8) 10 MF 10 MF
Etudes - M.O. (9) 45 MF 45 MF
Divers (10} 284 MF 30 MF
TOTAL 294,0 MF 335 MF




II - INFRASTRUCTURES

ESTIMATION PAR

ESTIMATION RETENUE

POSTE EXPERIENCE {francs 1998)
Pistes (1) 189 MF 200 MF
Taxiway (2) 94,4 MF 100 MF
Bretelles d’accés avions (3) 20,4 MF 20 MF
Aire stationnement avions 29,7 MF 35 MF
commerciaux (4)
Alre stationnement avions frét (5) 21,4 MF 25 MF
Alre stationnement aviation générale 4,5 MF 5 MF
{6}
Balisage diume (7) 2MF 2 MF
Voines intérieures (8) 5 MF 5 MF
Réseaux divers (9) 10 MF 10 MF
Aménagements paysagés 10 MF 10 MF
(109)

Cloture générale Aéroport (11) 8§ MF 8 MF
Portails d’acces (12} I MF 1 MF
Etudes - MO (13} 63 MF 63 MF
Divers (14) 30 MF 36 MF

TOTAL 488,4 MF 520 MF
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III - NAVIGAT EN

ESTIMATION PAR ESTIMATION RETENUE

POSTE EXPERIENCE (francs 1998)
Tour de contréle Génie Civil 40 MF 40 MF
Tour de contréle VRD.”(;) 10 MF 10 MF
Tour de contrdle équipement 35 MF 35 MF
Radar d’approche (4) = 20 MF 20 MF
VOR DME DOPPLER (5} 10 MF 10 MF
ILS complet (6) 20 MF 20 MF
Balise GPS différentiel (7) 1 MF 1 MF
Autres équipements (8) 2MF 2MF
Etudes - MO (9) 16 MF 16 MF
Divers (10 6 MF 6 MF

TOTAL 160 MF 160 MF




IV - EQUIPEMENTS TECHNIQUES LIES A LA NAVIGATION AERIENNE

ESTIMATION ESTIMATION PAR ESTIMATION
POSTE DG CONSEIL EXPERIENCE RETENUE
(francs 1998)

Centrale électrique (1) Non chiffié OMF 10 MF
Réseaux (2) Non chiffré 10 MF 10 MF
Balisage piste et taxiway (3) Non chiffré 30 MF 30 MF
Balisage approche (4) Non chiffré 10 MF 10 MF
Balisage obstacles (5) Non chiffré 5 MF 5 MF
Etudes - MO {6) Non chiffré 9,5 MF 10 MF
Divers (7) Non chiffré 1,5 MF 5 MF

TOTAL 76 MF 80 MF
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V- SUPERSTRUCTURES TECHNIQUES LIEES L’EXPLOITATION
COMMERCIALE DE 1’ AERODROME
ESTIMATION PAR ESTIMATION RETENUE
POSTE EXPERIENCE (francs 1998)
Afrogare fiét (1) 120 MF 120 MF
Parkings poids lourds 4,5 MF 5 MF
frét {2)
Handling 3) 50 MF 50 MF
Dépbt carburants (4) 20 MF 20 MF
Bureaux administratifs (5) 80 MF 80 MF
Hangars avions basés (6) 30 MF 30 MF
Ateliers aéronautiques {7) 10 MF 10 MF
SSIS - Moyens généraux (8) 13 MF 13 MF
Etudes - M.C. (9) 50 MF 50 MF
Divers (10) 25,5 MF 25 MF
TOTAL 400 MF 400 MF




VI - EQUIPEMENTS TECHNIQUES LIES A I’EXPLOITATION COMMERCIALE
DE L’AERODROME
ESTIMATION PAR ESTIMATION RETENUE
POSTE EXPERIENCE (francs 1998)
Traitement bagages (1) 10 MF 10 MF
Contrdle d’accés (2) 10 MF 10 MF
Contrdle siireté passagers (3) 4 MF 4 MF
Contréle siireté bagages (4) 30 MF 30 MF
Controle sireté frét (5) 20 MF 20 MF
Véhicules incendie (6) 20 MF 20 MF
Véhicules servitude (7) 2 MF 2 MF
Etudes - MO (8) 14 MF 14 MF
Divers (9) o ~ SMF S MF
TOTAL 115 MF 115 MF
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ESTIMATION PAR ESTIMATION RETENUE
POSTE EXPERIENCE {francs 1998)
Aérodrome passagers commerciaux 390 MF 390 MF
()
Passerelles (2) 20 MF 20 MF
Parking sous- sol (3) 170 MF 170 MF
Parkings extérieurs (4) 10 MF 6 MF
Accueil aviation générale y 20 MF 20 MF
compris parkings aviation générale
Voirie desserte 40 MF 40 MF
aéroport coté ville (6)
Etudes - MO () 100 MF 100 MF
Divers (8) 50 MF 50 MF
TOTAL 800 MF 800 MF




VIII - RECAPITULATIF

ESTIMATION PAR

ESTIMATION RETENUE

POSTE EXPERIENCE {francs 1998)
Acquisition préparation 154 MF 335 MF
plate-forme
Infrastructures 488,4 MF 520 MF
Navigation aérienne 160 MF 160 MF
Equipements techniques liés 76 MF 80 MF
N.A.
Superstructures techniques 400 MF 400 MF
exploitation commerciale
Equipements techniques exploitation 115 MF 115 MF
commerciale
Accueil du passager 800 MF 800 MF
TOTAL 23334 MF 2410 MF
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Pour chiffrer cette hypothese i1l est tenu compte des éléments suivants :

1 - Doubilet éloigné 1 350 meétres
2 - Capacité aérogare 6 millions de passagers

Différents éléments sont pris en considération pour la détermination des coiits de
chaque poste.

POSTE |

M-2)-(3)-®-0)-(7)-(8)-(9)- (10) Idem hypothese A

(6) Surface traitée 1 200 hectares

Cout unitaire 15 000 F (hectare - Estimation)

POSTE II

M-2)-H-(5)-(6)-(7)-(9)-(10) - (11) - (12) - Idem hypothése A

(3) On notera que pour ce poste (bretelle d’accés avions on retient les mémes
hypothéses que pour le cas A alors que dans I'hypothése B on avait pris un linéaire supérieur
en raison de la nécessité de faire passer certains aéronefs 600 métres en amont de la piste la

plus proche des installations terminales.

(8) Estimation DG Conseil revue a la hausse (linéaire supérieur)

SIV-V-VI.VII-

Identique hypothése B
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1- ACQUISITIONS - PREPARATION PLATE-FORME

™A A w mT oA

ESTIMATION

™

POSTE EXPERIENCE (francs 1998)
Acquisitions foncieres (1) 9,6 MF 10 MF
Indemnités diverses (2) 15 MF 20 MF
Déboisement (3) 6 MF 10 MF
Déplacement des réseaux 10 MF 10 MF
préexistants sur plate-forme

4)

Déplacement des réseaux 20 MF 20 MF
préexistants extérieurs (5)
Assainissement - Drainage 190 MF 190 MF
terrassements généraux
loi sur I'eau (6)
Eau potable - eaux usées 10 MF 20 MF
(y compris incendie) (7)
Alimentation électrique (8) 10 MF 10 MF
Etudes - M.O. (9) 56 MF 50 MF
Divers (10) 30 MF 30 MF

TOTAL 350,6 MF 360 MF
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IT- INFRASTRUCTURES

ESTIMATION PAR

ESTIMATION RETENUE

POSTE EXPERIENCE (francs 1998)
Pistes (1) 189 MF 200 MF
Taxi-way (2) 94,4 MF 100 MF
Bretelles d’accés avions (3) 22 MF 35 MF
Aire de stationnement  avions 29, 7MF 35 MF
commerciaux (4)
Aire de stationnement avions frét (5) 21,4 MF 25 MF
Aire de stationnement aviation 4,5 MF 5 MF
générale (6)
Balisage diurne (7) 2 MF 2 MF
Voiries intéricures (8) 6 MF 10 MF
Réseaux divers (9) 10 MF 10 MF
Aménagements paysagés (10) 10 MF 10 MF
Clature Aéroport {11) 8 MF 8 MF
Portails d’accés (12} 1 MF 1 MF
Etudes M.O: (13) 63 MF 63 MF
Divers (14) 30 MF 36 MF
TOTAL 491,0 MF 540 MF
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HI - NAVIGATION AERIENNE

ESTIMATION PAR ESTIMATION RETENUE

POSTE EXPERIENCE (franes 1998)
Tour de contrble génie civil 40 MF 40 MF
Tour de contréle VRD( t)2) 10 MF 10 MF
Tour de contrle équipement 35 MF 35 MF

3

Radar d’approche (4) = 20 MF 20 MF
VOR - DME - DOPPLER (5) 10 MF 10 MF
ILS complet {(6) ‘ 20 MF 20 MF
Balise GPS Différentiel (7) 1 MF 1 MF
Autres équipements (8) 2MF 2 MF
Etdes - MO (4] 16 MF 16 MF
Divers (10) 6 MF 6 MF

TOTAL 160 MF 160 MF
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IV - EQUIPEMENTS TECHNIQUES LIES A 1A NAVIGATION AERIENNE

ESTIMATION PAR

ESTIMATION RETENUE

POSTE EXPERIENCE (francs 1998)
Centrale électrique (1) 10 MF 10 MF
Réseaux (2) 10 MF 10 MF
-Balisage piste et taxi-way (3) 30 MF 30 MF
Baiisage approche (4) 10 MF 10 MF
Balisage obstacles (5) 5 MF 5 MF
Etudes MO (6) 9,5 MF 10 MF
Divers (7) 1,SMF 5 MF

TOTAI 76 MF B8O MF
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vV - PER N E A _ DEXPLOITATION
COMMERCIALE DE IAERODROME
ESTIMATION PAR ESTIMATION RETENUE
POSTE EXPERIENCE {francs 1998)
Aérogare de frét (1) 120 MF 120 MF
Parkings poids lourds frét (2) 4,5 MF 5 MF
Handling (3) 50 MF ~ SOMF
Dépét carburant (4) 20 MF 20 MF
Bureaux administratifs 80 MF 80 MF
Hangars avions basés (6) 30 MF 30 MF
Ateliers aéronautiques (&) 10 MF 10 MF
SSIS Moyens généraux (8) 13 MF 13 MF
Etudes MO (9) 50 MF 50 MF
Divers (10) 25,5 MF 25 MF
TOTAL 400 MF 400 MF




VI - ACCUEIL DES PASSAGERS

ESTIMATION PAR

ESTIMATION RETENUE

POSTE EXPERIENCE (francs 1998)
Aérogare passagers 390 MF 390 MF
commerciaux (1)
Passerelles (2) 20 MF 20 MF
Parkings sous sol (3) 170 MF 170 MF
Parkings extérieurs (4) 10 MF 10 MF
Accueil aviation générale-y 20 MF 20 MF
compris parkings aviation
générale (5)
Voirie desserte aérodrome cété ville 40 MF 40 MF
(6)
Etudes M. (7) 100 MF 100 MF
Divers (8) 50 MF 50 MF
TOTAL 600 MF 800 MF
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D - CONCLUSION

1) L’étude DG Conseil de 1992 conduit a des colits sous estimés par rapport a ceux

qui ressortent de la présente étude :

HYPOTHESE HYPOTHESE HYPOTHESSE
UNE PISTE DOUBLET DOUBLET ELOIGNE
) RAPPROCHE
Etude DG Conseil 1 565 MF Non chiffré Non chiffré
Estimation nouvelle 2 097 MF 2410 MF 2455 MF

2) Dans la présente étude la différence de coit entre le doublet rapproché et le

doublet éloigné est faible en raison du plus grand linéaire de voies aéronautiques
dans le cas du doublet rapproché afin de permettre le passage des avions vers la
piste la plus éloignée des installations terminales 600 métres en amont du seuil de la
piste la plus proche des installations terminées. (+180 MF au titre de I'inflation et +

352 MF au titre de la réévaluation de certains postes de coilts).

3) Malgré une approche différente des cofits, I'étude conduit a une estimation
relativement peu éloignée de celle du DG Conseil, compte tenu de Ia nécessaire
actualisation (+ 180 MF au titre de I'inflation et + 352 MF au titre de la

réévaluation de certains postes de coiits).

4 - I serait judicieux que la présente étude soit complétée par une étude

d’estimation des coiits d’accés terrestre 4 1’aéroport de Notre Dame des Landes. Ces cofits ont

été estimés en 1992 par DG Conseil de la fagon suivante

Acces routiers : 540 MF dont un surcoiit de 100 4 140 MF a imputer a Notre
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