

ESTIMATION DU COUT DU PROJET
 Requalification de la RN1 dans MONTSOULT et MAFFLIERS
 Date de référence des prix: Novembre 2006
 VARIANTE 1

DESIGNATION	Séquence 1	Séquence 2	Séquence 3	Total
1 - ETUDES	22 000,00	22 000,00	21 000,00	65 000,00
2 - ACQUISITIONS FONCIERES	0,00	65 000,00	4 000,00	69 000,00
3 - TRAVAUX				
3 - 1 - Dégagement des emprises	128 160,00	133 960,00	147 590,00	409 710,00
3 - 2 - Terrassements et couche de forme	134 950,00	213 000,00	157 450,00	505 400,00
3 - 3 - Assainissement	309 175,00	199 170,00	271 805,00	780 150,00
3 - 4 - Chaussées	700 650,00	896 400,00	1 277 400,00	2 874 450,00
3 - 5 - Signalisation et Equipements de sécurité	511 325,00	331 818,00	490 780,00	1 333 923,00
3 - 6 - Aménagements d'environnement	101 800,00	73 600,00	16 000,00	191 400,00
3 - 7 - Sujétions spéciales	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 8 - Frais de surveillance des travaux	99 266,32	97 260,42	124 264,47	320 791,21
Total du poste III	1 985 326,32	1 945 208,42	2 485 289,47	6 415 824,21
Total Général (postes I, II et III)	2 007 326,32	2 032 208,42	2 510 289,47	6 549 824,21
Somme à valoir (environ 10%)	202 673,68	207 791,58	249 710,53	660 175,79
TOTAL GENERAL ARRONDI A (en Euros TTC)	2 210 000,00	2 240 000,00	2 760 000,00	7 210 000,00